Приложение № 5

к приказу Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

от «__»_______2016 г. № ___

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации

от «___»________2016 г.  №____

[Первый вариант
: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ] 

[Второй вариант
: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ] КОНТРАКТ № _____ 

на подготовку проектной документации на основании
экономически эффективной проектной документации повторного использования
"____"___________ 20__ года                

                             ___________
 

___________, именуемый
 в дальнейшем "Заказчик", [действующий от имени ___________]
, в лице ___________
, действующего на основании ___________
, с одной стороны и 

___________
, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________
, действующего на основании ___________
, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", на основании ___________
; (идентификационный код закупки: ___________) заключили настоящий контракт (далее — "Контракт") о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1.
Нижеуказанные термины и определения имеют следующие значения для целей настоящего Контракта:

"Задание на проектирование" – документ, в котором содержится информация об объеме Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, а также требования, условия, цели,  задачи и иные показатели, учитываемые Подрядчиком при выполнении Работ.

"Исходные данные"– документация в составе согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью, содержащая информацию, сведения и данные, необходимые для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации]
.

"Недостатки Проектной документации" – несоответствие Проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также условиям настоящего Контракта и Заданию на проектирование, а также наличие изменений в Проектной документации относительно экономически эффективной проектной документации повторного применения, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности Объекта и (или) приводящих к увеличению сметы на его строительство. 
["Недостатки Рабочей документации" – несоответствие Рабочей документации Проектной документации, требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования применимых технических регламентов, Исходным данным, Заданию на проектирование и условиям настоящего Контракта.]
"Проектная документация" – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, созданная по выбору Заказчика на бумажном носителе и (или) в случае подготовки проектной документации, содержащей информационную модель объекта капитального строительства, в форме электронных документов, с использованием прикладного программного обеспечения информационной системы проектирования.

"Экономически эффективная проектная документация повторного использования (далее - экономически эффективная проектная документация)" – проектная документация объекта капитального строительства, которая получила положительное заключение экспертизы проектной документации и может быть использована при подготовке проектной документации для строительства аналогичного по назначению и проектной мощности объекта капитального строительства.
"Заключение" - заключение, органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу экономически эффективной проектной документации, использованной для разработки Проектной документации, подтверждающее, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.
["Рабочая документация" – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и (или) изготовления строительных изделий]
.

["Информационная модель здания, сооружения" – разработанная посредством информационной системы проектирования база данных, переданная после завершения строительства лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, и используемая им для организации и обеспечения эксплуатации здания, сооружения]
.
"Специальные технические условия (далее – СТУ)" - технические нормы, содержащие (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта, разрабатываемые в случае если для разработки проектной документации на объекте недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.
["Этап работ" – часть объема работ, предусмотренного Контрактом, содержащая технологически взаимосвязанные виды работ, результат которых принимается по акту приемки-передачи этапа работ, и указанная в графике исполнения Контракта в качестве отдельного этапа Работ]
.
2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик (Проектировщик) обязуется разработать, передать и согласовать с Заказчиком Проектную документацию [и Рабочую документацию]
 для строительства объекта капитального строительства гражданского назначения: _____________
 (далее по тексту именуемый "Объект") с использованием экономически эффективной проектной документации в установленные Контрактом сроки, а также оказать содействие Заказчику по направлению Проектной документации для проверки сметной стоимости и в орган исполнительной власти или организацию, проводивших экспертизу экономически эффективной проектной документации, использованной для подготовки Проектной документации, с целью получения Заключения [и положительного заключения государственной экологической экспертизы]
 (далее – "положительное заключение государственной экспертизы") [а также от имени Заказчика направить Проектную документацию в орган исполнительной власти или организацию, проводивших экспертизу экономически эффективной проектной документации, использованной для подготовки Проектной документации с целью получения Заключения и на государственную экспертизу для получения положительного заключения государственной экспертизы]
 и согласовать Проектную документацию вместе с Заказчиком со всеми компетентными государственными органами и органами местного самоуправления (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях, указанных в Контракте.
[Подрядчик (проектировщик) обязан разработать и передать Заказчику Проектную документацию в форме электронных документов, с использованием прикладного программного обеспечения информационной системы проектирования]
.
2.2. Заказчик разрабатывает, утверждает и передает Подрядчику (Проектировщику) Задание на проектирование в порядке, предусмотренном Статьей 3 Контракта. 
2.3. Место выполнения Работ _______________________________.

2.4. Результатом Работ по настоящему Контракту является разработанные Подрядчиком (Проектировщиком) и принятые Заказчиком Проектная документация при наличии положительного Заключения  [и положительного заключения государственной экологической экспертизы]
 [и Рабочая документация]
. 

2.5. Выполняемые Подрядчиком (Проектировщиком) Работы должны соответствовать:

2.5.1. инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности;

2.5.2. требованиям к содержанию разделов проектной документации
;

2.5.3. требованиям градостроительного плана земельного участка;
2.5.4. заданию на проектирование;

2.5.5. условиям настоящего Контракта, включая все приложения и дополнения к нему;

2.5.6. исходным данным;

2.5.7. [СТУ]
.
2.6. Обязанность отслеживать изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных правовых актов и незамедлительно информировать об этом Заказчика лежит на Подрядчике (Проектировщике). 
3.  Исходные данные и Задание на проектирование

3.1. Перечень Исходных данных для проектирования установлен Приложением № 1 к Контракту ("Состав Исходных данных"), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

3.2.
Для целей подготовки Подрядчиком (Проектировщиком) Проектной документации [и Рабочей документации] Заказчик в течение _______(________)_________ с момента заключения Контракта передает Подрядчику (Проектировщику) по двустороннему письменному акту приема-передачи Исходные данные в объеме, необходимом и достаточном для выполнения Работ по Контракту согласно Приложению к Контракту "Состав Исходных данных", включая утвержденное Заказчиком Задание на проектирование.
[3.3
.Подрядчик (Проектировщик) в течение _______(________)__________ осуществляет проверку достаточности для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации] представленных ему Исходных данных и их соответствие применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации, по результатам которой Подрядчик (Проектировщик) подписывает и направляет Заказчику двусторонний письменный акт приема-передачи Исходных данных, а также один экземпляр согласованного им Задания на проектирование и приступает к подготовке Проектной документации [и Рабочей документации] либо направляет мотивированное письменное уведомление о необходимости предоставления недостающих Исходных данных и (или) о несоответствии их нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации (далее по тексту – "Уведомление").

3.4. Подрядчик (Проектировщик) оказывает возможное содействие Заказчику в получении недостающих и соответствующих Исходных данных.

В случае, если замечания, указанные в Уведомлении, касаются Задания на проектирование, то Подрядчик прилагает к Уведомлению предложения по устранению соответствующих замечаний в виде дополнений (изменений) к Заданию на проектирование.  

3.5. Заказчик в разумный срок с момента получения Уведомления обеспечивает передачу Подрядчику (Проектировщику) недостающих Исходных данных, а также Исходных данных, соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. При этом, в случае если задержка в предоставлении Заказчиком достаточных и соответствующих Исходных данных повлечет невозможность исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств, предусмотренных Контрактом, исполнение которых обусловлено предоставлением Заказчиком всех Исходных данных, Подрядчик (Проектировщик) не несет ответственности за просрочку исполнения соответствующих обязательств.
3.6. В случае, если после получения Уведомления Подрядчика (Проектировщика) Заказчик не предоставит Подрядчику (Проектировщику) недостающие Исходные данные либо Исходные данные, соответствующие требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в течение ____________ с момента получения Уведомления
, Подрядчик (Проектировщик) имеет право отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать от Заказчика возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

3.7. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не направит Заказчику Уведомление в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Контракта, Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче Исходных данных, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Контракта.].
3.8. Подрядчик (Проектировщик) выполняет Работы в полном соответствии с утвержденным Заданием на проектирование и не вправе отступать от его требований без согласования с Заказчиком, которое осуществляется в порядке, предусмотренном Контрактом.
4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1 Цена Контракта составляет _______________ (______________) ___________
, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – "НДС") по ставке _____ % (______ процентов)
.
4.2 Если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате Работ не производится. [Сумма, подлежащая уплате Подрядчику (Проектировщику), подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта]
.

4.3 Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок или Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

4.4 Цена Контракта включает в себя стоимость всех Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком (Проектировщиком) и всех прямых и косвенных затрат (издержек) Подрядчика (Проектировщика), необходимых для достижения Результата Работ в соответствии с Контрактом.

4.5 [В Цену Контракта не входит оплата необходимых согласований Проектной документации, взимаемая уполномоченными государственными органами в установленном законодательством Российской Федерации порядке, плата за проведение государственной экспертизы. Оплату соответствующих согласований Заказчик производит самостоятельно.]

4.6 [Первый вариант
: Работы оплачиваются в рублях.]
[Второй вариант
: 4.6 Работы оплачиваются в рублях по курсу ______
 к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату__________
. Если на указанную дату ________
 не котируется Центральным банком Российской Федерации, для перерасчета используются данные о курсе этой валюты, установленном органом (банком) соответствующего государства или международной организации к одной из иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации.]

4.7 Работы оплачиваются за счет средств ________________________
.

4.8 [Первый вариант
: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Проектировщика) по реквизитам, указанным в Контракте.] 
[Второй вариант
: 4.8 Заказчик обязан выплатить аванс в безналичной форме путем перечисления на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса Подрядчика (Проектировщика), открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц по следующим реквизитам: ___________. Оставшуюся после выплаты аванса часть Цены Контракта Заказчик обязан оплатить в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Проектировщика) по реквизитам, указанным в Контракте.] 
[Третий вариант
: 4.8 В целях казначейского сопровождения Контракта перечисление из федерального бюджета средств, являющихся источником финансового обеспечения Контракта, осуществляется на счет, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации. Операции по зачислению и списанию средств на указанном счете отражаются в порядке, установленном пунктом 4.15 Контракта. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15–4.20 Контракта.]

4.9 Каждое из денежных обязательств, предусмотренных Контрактом, считается исполненным в момент списания денежных средств для исполнения такого обязательства со счета плательщика (одной Стороны) для зачисления на счет получателя (другой Стороны), указанный в настоящем Контракте или в уведомлении Стороны о смене реквизитов, направленном в порядке, предусмотренном пунктом 17.5 Контракта.

4.10 [Первый вариант
: Заказчик обязан осуществить оплату в размере ______(___________)
 не позднее _______________
 после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]

[Второй вариант
: 4.10 Заказчик обязан осуществить оплату в размере _______ не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ________ Заказчик обязан оплатить не позднее ______________ после подписания Сторонами акта приемки Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]

[Третий вариант
: 4.10 Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере _______ не позднее ___(_) рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ________ Заказчик обязан оплатить не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.] 
[Четвертый вариант
: 4.10 Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере _______ не позднее ____ () рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. Заказчик обязан осуществить оплату в размере _______ не позднее _______________ после подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Оставшуюся часть цены Контракта в размере ________ Заказчик обязан оплатить не позднее ______________ после подписания Сторонами акта приемки Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета.]
[Пятый вариант
: 4.10 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение _______(____________) со дня подписания Сторонами акта приема-передачи этапа Работ и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Стоимость отдельных Этапов Работ указывается в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7, являющееся неотъемлемой частью Контракта).

Окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение _____(______________) со дня подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета].

[Шестой  вариант
 4.10 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение _______(____________) со дня подписания Сторонами акта приема-передачи этапа Работ и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Стоимость отдельных Этапов Работ указывается в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7, являющееся неотъемлемой частью Контракта)).

Окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение _____(______________) со дня подписания Сторонами акта приемки Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета].

[Седьмой  вариант
: 4.10 Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере ____(_________________) не позднее ____(________________)____ рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение ____(___________________) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи этапа Работ и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Стоимость отдельных Этапов Работ указывается в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7, являющееся неотъемлемой частью Контракта).

Окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение _____(______________) со дня подписания Сторонами акта приемки Проектной документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета].

[Восьмой  вариант
: 4.10 Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Проектировщику) в размере ____(_________________) не позднее ____(________________)____ рабочих дней с момента заключения Контракта, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение ____(___________________) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи этапа Работ и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета. Стоимость отдельных Этапов Работ указывается в Графике исполнения Контракта (Приложение № 7, являющееся неотъемлемой частью Контракта).

Окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение _____(______________) со дня подписания Сторонами акта приемки Рабочей документации и выставления Подрядчиком (Проектировщиком) счета].
4.11 В случае если при исполнении Контракта Подрядчик (Проектировщик) каким-либо образом превысил объемы и стоимость выполненных им Работ по отношению к объемам и стоимости, согласованным изначально Сторонами в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик (Проектировщик) не вправе удерживать какой-либо результат Работ или его часть и обязан передать такой результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

4.12 В случае если по результатам проведения государственной экспертизы Проектной документации выдано отрицательное заключение по обстоятельствам, не связанным с виной Заказчика, устранение недостатков и повторная государственная экспертиза Проектной документации после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, осуществляются за счет средств Подрядчика (Проектировщика).

4.13 Обязанность Заказчика оплатить Работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от Подрядчика (Проектировщика) в полном объеме надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Подрядчик (Проектировщик) обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры. Заказчик вправе запросить у Подрядчика (Проектировщика) дополнительные документы, прямо не предусмотренные Контрактом, но необходимые для осуществления оплаты в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, которые Подрядчик (Проектировщик) обязан представить в течение _____(________)_________.

4.14 Заказчик вправе, письменно уведомив об этом Подрядчика (Проектировщика), удержать из подлежащих уплате Подрядчику (Проектировщику) в соответствии с настоящим Контрактом денежных средств суммы штрафов, неустоек, убытков, в части реального ущерба, и любых других платежей, подлежащих уплате Подрядчиком (Проектировщиком) Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом.
4.15  [Первый вариант
: Банковское сопровождение и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.] 
[Второй вариант
: 4.15 Подрядчик (Проектировщик) обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.
4.16 В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение _______(______)______ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта.

4.17 Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, с которым Подрядчик (Проектировщик) заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.] 

[Третий вариант
: 4.15. Заказчик обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.

4.16 В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение _______(______)______ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 5.20 Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

4.17 Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, указанном в пункте 4.18 Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта.

4.18  Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________
.]

[Четвертый вариант
: 4.15 Подрядчик (Проектировщик) обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.
4.16 В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:
1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение _______(______)______ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4.17 Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, с которым Подрядчик (Проектировщик) заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.]

4.18.В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а)
определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б)
определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в)
согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков (далее — "Платежный документ");

г)
согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д)
определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

ж)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Подрядчика (Проектировщика) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков; 

з)
согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

4.19 Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________
.]

[Пятый вариант
: 4.15 Заказчик обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.
4.16 В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан:
1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 5.20 Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее _____(_____)_____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

4.17 
Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Проектировщиком) в банке, указанном в пункте 4.18 Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее _____(_____)_____ с момента заключения Контракта.
4.18 
Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________. 
4.19 В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а)
определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б)
определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в)
согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика (Проектировщика), субподрядчика (далее — "Платежный документ");

г)
согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д)
определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

ж)
рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Подрядчика (Проектировщика) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика (Проектировщика), субподрядчиков;

з)
согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

4.20 
Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________
.]

[Шестой вариант
: 4.15 Операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на счете для учета операций не участника бюджетного процесса Подрядчика (Проектировщика), открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц со следующими реквизитами ___________.

4.16 Средства, полученные из федерального бюджета в рамках исполнения Контракта, запрещено перечислять:

1) на счета, открытые Подрядчику (Проектировщику) в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств Подрядчика (Проектировщика) в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически оказанных Подрядчиком (Проектировщиком) услуг, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, а также возмещения произведенных Подрядчиком (Проектировщиком) расходов (части расходов), если Контракт предусматривает такое возмещение расходов (части расходов);

2) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, если нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу;

3) в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное.

4.17 Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования операций.

4.18 Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства, предусмотренные нормативными правовыми актами сведения об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту. 

4.19 Подрядчик (Проектировщик) обязан указывать идентификатор Контракта в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

4.20 Подрядчик (Проектировщик) обязан указывать в контрактах (договорах), заключаемых Подрядчиком (Проектировщиком) в рамках исполнения Контракта, обязанности открытия исполнителем (соисполнителем) лицевых счетов для учета операций не участника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные условия, которые Подрядчик (Проектировщик) обязан включать в такие контракта (договоры) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок казначейского сопровождения государственных контрактов.]
5. Сроки выполнения Работ

5.1 [Первый вариант
: Срок выполнения Работ: начало выполнения Работ_______________, окончание выполнения Работ_____________
.]

 [Второй вариант 
: 5.1 Сроки выполнения Работ, включая промежуточные сроки и (или) этапы работ, приведены в Графике исполнения контракта, являющимся приложением к Контракту и его неотъемлемой частью.].
5.2 К моменту истечения срока выполнения Работ Подрядчик (Проектировщик) обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

5.3 Если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон, Подрядчик (Проектировщик) по письменному согласованию с Заказчиком вправе выполнить Работы досрочно. Выполнение Подрядчиком (Проектировщиком) Работ досрочно не влияет на установленные настоящим Контрактом сроки оплаты Работ, за исключением случаев, если Стороны подпишут дополнительное соглашение к настоящему Контракту и установят новый порядок оплаты досрочно выполненных Работ.
5.4 Подрядчик (Проектировщик) несет ответственность за нарушение сроков начала и окончания Работ  [, а также сроков выполнения Этапов Работ] 
.
5.5 [В случае нарушения Подрядчиком (Проектировщиком) сроков выполнения Этапов Работ (отставания от согласованного Сторонами графика выполнения Работ), установленных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Проектировщика) обеспечить соблюдение Графика исполнения Контракта  и обеспечить завершение Работ и передачу результата Работ Заказчику в сроки, установленные в Контракте. В случае выполнения Подрядчиком (Проектировщиком) требования Заказчика об устранении отставания от Графика исполнения Контракта по решению Заказчика Подрядчик (Проектировщик) может быть освобожден от ответственности за нарушение сроков выполнения Этапов Работ, но только при условии соблюдения предусмотренного Контрактом срока окончания всех Работ и передачи Заказчику полностью соответствующего требованиям Контракта результата Работ]
.
5.6 В случае если выполнение Работ в установленные настоящим Контрактом сроки становится невозможным, Подрядчик (Проектировщик) обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием действий, которые, по мнению Подрядчика (Проектировщика), необходимо предпринять для целей надлежащего исполнения настоящего Контракта. Заказчик обязан рассмотреть такое обращение Подрядчика (Проектировщика) в разумные сроки и направить Подрядчику (Проектировщику) указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

5.7 Подрядчик (Проектировщик) не вправе приостанавливать выполнение Работ за исключением случаев приостановления Работ на основании письменного указания Заказчика, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.8 Подрядчик (Проектировщик) вправе приостановить Работы, в случае если Заказчиком нарушены сроки оплаты Работ и такое нарушение составляет период времени, в два и более раз превышающий установленный Контрактом срок для оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ. 

5.9 Обо всех случаях приостановления Работ, за исключением приостановления Работ на основании указания Заказчика, Подрядчик (Проектировщик) обязан письменно уведомить Заказчика в порядке, установленном разделом 17 Контракта. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик (Проектировщик) не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом. 

5.10 Подрядчик (Проектировщик) обязан письменно уведомить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы, а также иных не зависящих от Подрядчика (Проектировщика) обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение данной обязанности лишает Подрядчика (Проектировщика) права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Заказчик обязан в разумный срок после получения от Подрядчика (Проектировщика) любого из уведомлений, указанных в пунктах 5.6, 5.9 и 5.10 настоящего Контракта, направить Подрядчику (Проектировщику) указания относительно дальнейшего выполнения Работ.
6. Права и обязанности Сторон

6.1 Заказчик вправе:

6.1.1 Требовать от Подрядчика (Проектировщика) представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

6.1.2 Запрашивать у Подрядчика (Проектировщика) информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;
6.1.3 Требовать устранения Недостатков Проектной документации [и Недостатков Рабочей документации], иных нарушений, оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта;
6.1.4 Принимать участие в организуемых Подрядчиком (Проектировщиком) совещаниях по вопросам подготовки или корректировки Проектной документации.
6.1.5 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2 Заказчик обязан:

6.2.1 Передать Подрядчику (Проектировщику) в предусмотренном Контрактом порядке Исходные данные, необходимые и достаточные для подготовки Проектной документации [и Рабочей документации].

6.2.2 Своевременно производить приемку и оплату Работ в соответствии с Контрактом, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств. 

6.2.3 В течение ____(_____)____ рассматривать поступающие от Подрядчика (Проектировщика) обращения, если иные сроки рассмотрения обращений не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации.
6.2.4 Осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения Работ;

6.2.5 Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.3 Подрядчик (Проектировщик) вправе:

6.3.1 Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Контракта;

6.3.2 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Контракта;
6.3.3 Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.4 Подрядчик (Проектировщик) обязан: 

6.4.1 В порядке, предусмотренном Контрактом, согласовывать Проектную документацию [и Рабочую документацию] с Заказчиком, а также устранять за свой счет все Недостатки Проектной документации [и Рабочей документации], не связанные с виной Заказчика.

6.4.2 Согласовать Проектную документацию вместе с Заказчиком с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, устранять за свой счет все Недостатки Проектной документации (не связанные с виной Заказчика), в целях получения Заказчиком всех необходимых согласований компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, положительного заключения государственной экспертизы.
6.4.3 Отвечать за ненадлежащее составление Проектной документации [и Рабочей документации], включая недостатки (не связанные с виной Заказчика), обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации [и Рабочей документации].

6.4.4 При обнаружении недостатков Проектной документации [и Рабочей документации] (не связанных с виной Заказчика) по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки Проектной документации [и Рабочей документации], а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4.5 В течение ____(_____)____ после получения письменного запроса предоставлять Заказчику всю необходимую информацию, документацию, связанную с Работами, создать необходимые условия для осуществления контроля со стороны Заказчика.

6.4.6 Обеспечить участие представителей Подрядчика (Проектировщика) в оперативных, плановых и внеплановых производственных совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Контракта.

6.4.7 Письменно информировать Заказчика о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (Проектировщика), в результате которых Подрядчик (Проектировщик) перестал соответствовать требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или документации о закупке, по результатам которой был заключен Контракт, а также информировать о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

6.4.8 Передать Заказчику исключительные права и права собственности на Проектную документацию [и Рабочую документацию] в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6.4.9  [Заключить с Заказчиком контракт на осуществление авторского надзора в течение всего периода строительства (в случае необходимости – и начального периода эксплуатации) Объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим контрактом Проектной документации [и Рабочей документации], по цене, определяемой в порядке, установленном применимыми методическими рекомендациями, утвержденными в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке]
.

6.4.10 [Представить Проектную документацию на государственную экспертизу и получить заключение государственной экспертизы, и передать её результаты Заказчику]
.

6.4.11 [Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков в порядке, установленном документацией о закупке и настоящим Контрактом в объеме ____ %
 от цены Контракта и представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение части Работ соответствующими субподрядчиками и оплату указанной части работ Подрядчиком (Проектировщиком)]
.
6.4.12 Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7. Представители Сторон и персонал Подрядчика (Проектировщика)
7.1. Каждая из Сторон обязана в течение ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращений полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне.
7.2. Каждая из Сторон несет ответственность за получение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласия своих работников и иных физических лиц, действующих от имени Стороны или в ее интересах, на передачу их персональных данных (включая имя, фамилию, отчество, занимаемую должность, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства и иные данные) другой Стороне для целей исполнения Контракта и осуществления иного взаимодействия.
7.3. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

7.4. Ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ несет Подрядчик (Проектировщик).

8. Привлечение субподрядчиков
8.1. Подрядчик (Проектировщик) вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения Работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.

8.1.1. [Подрядчик (Проектировщик), который не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем Работ, оказываемых указанными субъектами, в денежном выражении должен составлять _____ % (______ процентов)
 от цены Контракта.] 

8.1.2. [Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Проектировщиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены Контракта. Такую информацию Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.]

8.2. Подрядчик (Проектировщик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 

8.3. Подрядчик (Проектировщик) обязан проявлять надлежащую осмотрительность и осторожность при выборе субподрядчиков, привлекаемых для исполнения Контракта.
9. Отчет о ходе выполнения работ

9.1. Подрядчик (Проектировщик) обязан предоставлять Заказчику в _____(______) экземплярах отчет о ходе выполнения Работ.

[Первый вариант: Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику не позднее _____(______)_____после получения письменного запроса Заказчика.]

[Второй вариант: Данный отчет должен предоставляться Заказчику периодически каждое ______ (______)число месяца, следующего за отчетным месяцем.]

9.2. Отчет о ходе выполнения Работ выполняется в свободной форме и включает следующую информацию:
9.2.1. Процент фактического выполнения Работ на отчетную дату по отношению ко всему объему подлежащих выполнению Работ;

9.2.2. Информацию об отставании от сроков выполнения Работ, если таковое имеет место быть;

9.2.3. Информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ, сообразно обстоятельствам;

9.2.4. Иную информацию по запросу Заказчика.
10. Приемка Работ. Устранение Недостатков

10.1.В установленный Контрактом срок Подрядчик (Проектировщик) обязан передать Заказчику  на согласование Проектную документацию с проектом акта приемки (согласования) Проектной документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью). [В установленные Контрактом сроки Подрядчик (Проектировщик) обязан передать Заказчику результаты этапов Работ с проектом акта сдачи-приемки соответствующего этапа Работ в двух экземплярах (Приложение № 8 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью)]
.

10.2. Заказчик, получивший от Подрядчика (Проектировщика) Проектную документацию, производит проверку Проектной документации в течение _____(_______)_______и, при отсутствии Недостатков Проектной документации, подписывает и возвращает Подрядчику (Проектировщику) акт согласования Проектной документации.  Подписание Заказчиком акта согласования Проектной документации не создает для Заказчика обязанности по оплате Работ Подрядчика (Проектировщика), за исключением случая, когда согласно условиям Контракта передача Проектной документации Заказчику является одним из Этапов Работ, подлежащим отдельной оплате.   
10.3.  В случае выявления Заказчиком при проверке Проектной документации Недостатков Проектной документации, Заказчик направляет Подрядчику (Проектировщику) не позднее срока, установленного в пункте 10.2 Контракта, мотивированный отказ от согласования Проектной документации с указанием Недостатков Проектной документации и срока для их устранения.

10.4.  Подрядчик (Проектировщик) устраняет Недостатки Проектной документации за свой счет и повторно направляет Проектную документацию на согласование Заказчику в сроки, указанные в мотивированном отказе от согласования Проектной документации. Заказчик осуществляет согласование в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для согласования Проектной документации, впервые представленной Подрядчиком (Проектировщиком).

10.5.  В случае если Заказчик в предусмотренный Контрактом срок не произвел проверку Проектной документации и не возвратил Подрядчику (Проектировщику) подписанный со своей стороны акт согласования Проектной документации или не направил мотивированный отказ от её согласования, данный акт считается подписанным Заказчиком, а Проектная документация – согласованной. При этом Заказчик вправе ссылаться на Недостатки Проектной документации, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки). 
10.6.  Для проверки Проектной документации [и результатов Этапов Работ]
 Заказчик в течение ____(_____) ________ с момента получения соответствующего результата и  проекта акта приемки  вправе провести экспертизу на предмет соответствия Проектной документации [результата Этапа Работ] условиям Контракта.

10.7.  Для проведения экспертизы Заказчик привлекает   экспертов (экспертные организации), если их привлечение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях Заказчик проводит экспертизу своими силами либо по своему усмотрению привлекает к ее проведению экспертов (экспертные организации).
10.8.  Для приемки Проектной документации [результата Этапа Работ] Заказчик вправе создать приемочную комиссию в составе не менее 5 (пяти) человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Проектной документации [результата Этапа Работ]  приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

10.9.  Заказчик обязан в письменной форме в порядке, установленном разделом 17 Контракта, уведомить Подрядчика (Проектировщика) о дате начала, длительности и месте проведения экспертизы не позднее чем за ____ (_____)________до ее начала. Подрядчик (Проектировщик) обязан обеспечить участие в проведении экспертизы своего представителя и незамедлительно предоставлять экспертам (экспертной организации), членам приемочной комиссии любые истребуемые ими у Подрядчика (Проектировщика) разъяснения, документы и иную информацию, необходимые для приемки Проектной документации [результата Этапа Работ].

10.10. Не позднее _____(_____) ________ после проведения экспертизы Заказчик обязан направить Подрядчику (Проектировщику) подписанный Заказчиком или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком [1 (один) экземпляр
] [2 (два) экземпляра
] акт согласования Проектной документации.

10.11. Заказчик, а в случаях, когда полномочия по предоставлению от имени Заказчика Проектной документации для проведения государственной экспертизы переданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке Подрядчику (Проектировщику), то Подрядчик (Проектировщик) не позднее _____(__________)______ после подписания Сторонами акта согласования Проектной документации передает Проектную документацию для проведения государственной экспертизы. 

10.12. Если Заказчик в течение ____ (_______)_______со дня подписания акта согласования Проектной документации не представит её для проведения государственный экспертизы [или не наделит в установленном законодательством Российской Федерации порядке полномочиями на её представление Подрядчика (Проектировщика)]
, Стороны договорились считать, что Заказчик осуществил окончательную приемку Проектной документации и подписал акт приемки Проектной документации.

10.13. В случае получения по результатам государственной экспертизы отрицательного заключения Подрядчик (Проектировщик) обязан в установленные Заказчиком сроки устранить все Недостатки Проектной документации за свой счет, после чего повторно представить Проектную документацию на согласование Заказчику в порядке, установленном в настоящем разделе Контракта. При этом устранение Недостатков Проектной документации, возникновение которых вызвано виновными действиями Заказчика, осуществляется Подрядчиком (Проектировщиком) за счет Заказчика. 

10.14. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Проектной документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещение расходов на устранение недостатков.

10.15. Окончательная приемка Проектной документации осуществляется Заказчиком после получения Заключения [и положительного заключения государственной экологической экспертизы]
 и подтверждается подписанным Заказчиком актом приемки Проектной документации. Указанный акт составляется по согласованной Сторонами форме, указанной в Приложении № 4 к Контракту, являющемся его неотъемлемой частью, подписывается Подрядчиком (Проектировщиком) и Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.
10.16. Риск случайной гибели Результатов Работ до подписания акта приемки Проектной документации несет Подрядчик (Проектировщик), после подписания акта приемки Проектной документации – Заказчик.
10.17. Для проверки результатов исполнения Контракта Заказчик в течение ____ (_____)_____с момента получения документов, предусмотренных пунктом 9.10 настоящего Контракта [или с момента получения от Подрядчика (Проектировщика) акта приемки Проектной документации]
  обязан провести приемку результатов Работ, подписать акт приемки Проектной документации и направить Подрядчику (Проектировщику) 1 (один) экземпляр акта приемки Проектной документации или мотивированный отказ от приемки Проектной документации. В случае, если Заказчик в предусмотренные настоящим пунктом сроки не произвел приемку  результатов Работ и не направил Подрядчику (Проектировщику)  подписанный со своей стороны акт приемки Проектной документации или не направил мотивированный отказ от его подписания, данный акт считается подписанным Заказчиком, а результаты Работ – принятыми.
10.18. При обнаружении впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации [и Рабочей документации], Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации] Подрядчик (Проектировщик) обязан в установленный Заказчиком срок устранить за свой счет такие недостатки.

10.19. В случае если после устранения Недостатков Проектной документации возникнет необходимость направления Проектной документации на повторную государственную экспертизу расходы, связанные с повторным прохождением государственной экспертизы, несет Подрядчик (Проектировщик). В случае если такие расходы понес Заказчик, Подрядчик (Проектировщик) обязан в течение ____(______)_____ с момента получения письменного требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих произведенные им расходы, возместить Заказчику данные расходы.

10.20. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещение расходов на устранение недостатков.

10.21. Подрядчик (Проектировщик) обязан возместить Заказчику любые убытки, причиненные Недостатками Проектной документации [и (или) Недостатками Рабочей документации].

10.22.  [Подрядчик (Проектировщик), полностью выполнивший Работы по подготовке Рабочей документации, передает Заказчику Рабочую документацию с актом приемки Рабочей документации, которым является документ, составляемый по согласованной Сторонами форме, указанной в Приложении № 5 к Контракту, подписываемый Подрядчиком (Проектировщиком) и Заказчиком. 

10.23. Заказчик осуществляет приемку Рабочей документации в течение____(_____)_____с момента получения от Подрядчика (Проектировщика) Рабочей документации и акта приемки Рабочей документации в порядке, предусмотренном пунктами 9.12–9.13 Контракта.

10.24. Подрядчик (Проектировщик) устраняет Недостатки Рабочей документации за свой счет и повторно направляет Рабочую документацию с актом приемки Рабочей документации Заказчику в сроки, указанные в мотивированном отказе от приемки Рабочей документации. Заказчик осуществляет приемку Рабочей документации в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для приемки Рабочей документации, впервые представленной Подрядчиком (Проектировщиком).

10.25. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Рабочей документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещения расходов на устранение недостатков.

10.26. В случае если Заказчик в предусмотренный Контрактом срок не произвел приемку Рабочей документации и не возвратил Подрядчику (Проектировщику) подписанный со своей стороны акт приемки Рабочей документации или не направил мотивированный отказ от её приемки, данный акт считается подписанным Заказчиком, а Рабочая документация – принятой. При этом Заказчик вправе ссылаться на Недостатки Рабочей документации, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).]

10.27. [Подрядчик (Проектировщик), полностью завершивший Этап Работы, передает Заказчику результат Этапа Работ с предоставлением документов, необходимых для приемки Работ в количестве и объеме, предусмотренном Контрактом, в том числе:
1) подписанный Подрядчиком (Проектировщиком) акт сдачи-приемки Этапа Работ, оформленный по форме согласно Приложению № 8 к Контракту, являющемуся неотъемлемой частью Контракта, в ___(_______) экземплярах;

2) результаты Работ (разделы Проектной документации) по соответствующему Этапу Работ в ___(_______) экземплярах на бумажном носителе и в ___(________) экземплярах на электронном носителе в формате ____________;

3) иную отчетную документацию в отношении Этапа Работ, предусмотренную Контрактом.
10.28. Заказчик для целей приемки производит проверку результата Этапа Работ в течение____(_____) ________ с момента получения от Подрядчика (Проектировщика) результата Этапа Работ и документов согласно пункту 10.26. Контракта в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 10.2-10.10 Контракта.
10.29. Не позднее ____________ после проведения проверки Заказчик обязан направить Подрядчику (Проектировщику) подписанный Заказчиком или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки результата Этапа Работ или мотивированный отказ от приемки Этапа Работ с указанием Недостатков Работ и срока для их устранения.
10.30. Подрядчик (Проектировщик) устраняет Недостатки Работ за свой счет и повторно направляет результат Этапа Работ с приложением документов согласно пункту 10.26 Контракта в сроки, указанные в мотивированном отказе от приемки Этапа Работ. Заказчик осуществляет приемку результат Этапа Работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для приемки результата Этапа Работ, впервые представленного Подрядчиком (Проектировщиком).

10.30. Если Подрядчик (Проектировщик) нарушит срок устранения Недостатков Работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Проектировщика) возмещение расходов на устранение недостатков.]

11. Ответственность Сторон
11.1. Подрядчик (Проектировщик) обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (штраф, пеню) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом.
11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), Подрядчик (Проектировщик) обязан уплатить Заказчику штраф в размере __________
, что составляет ______% от цены Контракта (Договора).

11.3. В случае просрочки Подрядчиком (Проектировщиком) своих обязательств по Контракту Подрядчик (Проектировщик) уплачивает Заказчику пени. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Проектировщиком), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) × С 
где: 
Ц - цена Контракта (Договора);

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту (Договору), определяемая на основании документа о приемке результатов оказанных услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта (Договора);

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ x ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (Договору) (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
11.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере, установленном в соответствии с пунктом 11.3 Контракта.

11.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик (Проектировщик) вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

11.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Проектировщик) вправе потребовать уплату штрафа в размере _______
, что составляет _______% от цены Контракта.
11.7. Неустойка (пени, штрафы) уплачивается на основании требования Стороны, которая вправе требовать уплаты неустойки, в течение ____ (_____) ____со дня получения требования другой Стороны.
Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает данную Сторону от исполнения обязательств по Контракту.
11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Сторона, не исполнившая обязательство или исполнившая его ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Убытки возмещаются нарушившей Стороной в части, не покрытой неустойкой.  

11.9. В случае если в результате недостатков Проектной документации [и (или) недостатков Рабочей документации] будет причинен вред личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения или повреждения Объекта, его части, объекта незавершенного строительства,  Подрядчик (Проектировщик) обязан возместить Заказчику все расходы последнего, связанные с возмещением вреда и выплатой компенсации сверх возмещения вреда в течение ____(______)_____ с момента получения соответствующего требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы Заказчика и с указанием Недостатков Проектной документации [и (или) Недостатков Рабочей документации], повлекших причинение вреда, а также заключения эксперта (экспертной организации), в котором установлена связь причиненного вреда и соответствующих Недостатков.
11.10.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  

11.11.  Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону в порядке, установленном разделом 17 Контракта, о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по её требованию выданные уполномоченным органом или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

11.12.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

11.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе по обоюдному согласию расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, связанных с таким расторжением.

11.14.  [В случае непредставления Подрядчиком (Проектировщиком) информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Проектировщиком), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 % (десять процентов) цены Контракта, размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены такого договора, заключенного Подрядчиком (Проектировщиком) с субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.]
.
11.15. [Подрядчик (Проектировщик) обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (штраф, пеню) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Проектировщиком) обязанности по привлечению к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организации]
.
12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1 [Первый вариант
: Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено в связи с ___________
.] 
[Второй вариант
: Подрядчик (Проектировщик) для обеспечения исполнения Контракта на сумму ____ (_____)____, что составляет ____% (_____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, предоставляет обеспечение в форме ___________
. 

12.2. Срок действия предоставленного Подрядчиком (Проектировщиком) обеспечения: ___________ 
.
12.3. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии в ней должно быть предусмотрено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
12.4. В случае если по независящим от Подрядчика (Проектировщика) причинам действие банковской гарантии прекратится до установленного Контрактом срока, Подрядчик (Проектировщик) должен представить новое обеспечение исполнения Контракта в течение ________(________________)  дней со дня, когда Подрядчик (Проектировщик) узнал или должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращено.
12.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком (Проектировщиком) в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику (Проектировщику) за вычетом удержанных в соответствии с Контрактом сумм в течение _____(_____)_____ с момента истечения срока, на который Подрядчик (Проектировщик) предоставил обеспечение, при условии подписания акта о приемке Проектной документации [и акта о приемке Рабочей документации]. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Подрядчик (Проектировщик) в его требовании либо при отсутствии такого указания на расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

12.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик (Проектировщик) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта].
13. Исключительные права на результаты выполненных Работ

13.1. С даты приемки результатов Работ произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, а также все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые "Проектная документация [и Рабочая документация]"), созданные Подрядчиком (Проектировщиком) или субподрядчиками при исполнении настоящего Контракта, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены Работы по Контракту или нет, и право собственности на указанную Проектную документацию [и Рабочую документацию] и исключительные (имущественные) права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации [и Рабочей документации] (далее "Исключительные права"), в полном объеме и без каких-либо ограничений принадлежат_____________
.

13.2. Проектная документация [и Рабочая документация], а также Исключительные права, как определено выше, представляются Заказчику в сроки, указанные в настоящем Контракте, а если сроки не указаны, то незамедлительно по получении письменного требования об их предоставлении, а при непредставлении требования – при подписании акта приемки Проектной документации [, акта приемки Рабочей документации] или в дату прекращения настоящего Контракта по любой причине при условии, что Заказчиком произведена приемка выполненных Работ – в зависимости от того, что наступит раньше.
13.3. Датами передачи исключительных прав являются даты подписания акта приемки Проектной документации и [акта приемки Рабочей документации], а в случае досрочного расторжения Контракта – дата расторжения Контракта, при условии, что Заказчиком приняты Работы, выполненные Подрядчиком (Проектировщиком) до момента расторжения Контракта. 

13.4. Передаваемые Подрядчиком (Проектировщиком) исключительные права на Проектную документацию [и Рабочую документацию] в полном объеме означают право Заказчика на многократное использование такой документации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом без согласия автора Проектной документации [и Рабочей документации].

13.5. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Проектную документацию [и Рабочую документацию], разработанную по настоящему Контракту, Подрядчик (Проектировщик) обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

13.6. В рамках Контракта Подрядчик (Проектировщик) дает Заказчику согласие на обнародование результата Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

13.7. Подрядчик (Проектировщик) обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

14. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта
14.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе [, в том числе:

14.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;

14.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы] 
.
14.2. Любые изменения и дополнения условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.
14.3. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до___________
.
14.4. После прекращения контракта (окончания срока действия Контракта или его расторжения) сохраняют своё действие условия Контракта, которые в силу своей природы предполагают их соблюдение и после прекращения Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта.

14.5. Контракт может быть расторгнут Сторонами:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в одностороннем порядке.
14.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:
Подрядчик (Проектировщик) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; или
Подрядчик (Проектировщик) не соответствует установленным документацией о закупке
 требованиям к участникам закупки
.
14.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____(______)_______ с даты его получения.

14.8. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Контракта он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика также дата получения информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.9. [Заказчик вправе принять решение об  одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случаях:

1) если Подрядчик (Проектировщик) не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

2) если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчик (Проектировщик) не устранил Недостатки Проектной [и Недостатки Рабочей документации] в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
3) если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки Результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
4) нарушения Подрядчиком (Проектировщиком) сроков (в том числе промежуточных) выполнения Работ при условии, если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для Заказчика, в частности, если Подрядчик (Проектировщик) допустил нарушение сроков выполнения Работ два и более раз подряд;
5) нарушения Подрядчиком (Проектировщиком) сроков представления Заказчику отчетов о ходе выполнения работ в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта, если Подрядчик (Проектировщик) допустил нарушение сроков представления Заказчику отчетов о ходе выполнения работ два и более раз подряд. 
14.10. [Подрядчик (Проектировщик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

1) если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком (Проектировщиком), в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Подрядчиком (Проектировщиком) более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, предусмотренного настоящим Контрактом;

2) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение предусмотренных Контрактом обязанностей Заказчика, неисполнение которых препятствует исполнению Подрядчиком (Проектировщиком) Контракта, не будет произведено в установленный Контрактом срок.]

14.11. Незамедлительно после вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, а также после прекращения Контракта по иным основаниям Подрядчик (Проектировщик) обязан:

14.11.1. Прекратить все Работы; 

14.11.2. В течение _____(______)_____с момента досрочного прекращения Контракта по требованию Заказчика передать результаты всех выполненных Работ и произвести сверку взаимных расчетов. Передача результатов всех выполненных Работ осуществляется по акту приема-передачи, в котором фиксируются выполненные Работы с указанием процентного соотношения выполненных Работ до момента расторжения Контракта к общему объему Работ по Контракту. 

14.12. Для проверки выполненных до момента досрочного прекращения Контракта Работ и подписания акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 14.11.2 Контракта, Заказчик организует приемку в порядке, предусмотренном Разделом 10 Контракта.

14.13. При досрочном прекращении Контракта по причинам, не связанным с виновными действиями (бездействием) Подрядчика (Проектировщика), Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Подрядчиком (Проектировщиком) Работ, которая определяется исходя из процентного соотношения стоимости фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Работ к общей стоимости Работ по Контракту, за вычетом всех предусмотренных настоящим Контрактом и (или) законом штрафных санкций, удержаний и иных выплат. 

При досрочном прекращении Контракта в связи с виновными действиями (бездействием) Подрядчика (Проектировщика) и при условии, что Заказчик осуществил приемку выполненных работ, Заказчик обязан возместить Подрядчику (Проектировщику) только документально подтвержденные и реально понесенные Подрядчиком (Проектировщиком) затраты на выполнение таких Работ до момента прекращения Контракта. В этом случае Подрядчик (Проектировщик) не вправе требовать от Заказчика оплатить Работы, их часть и (или) какие-либо отдельные действия, входившие в состав Работ, по рыночной цене либо цене Контракта. В случае перечисления Подрядчику (Проектировщику) предоплаты (аванса) при таком прекращении Контракта Подрядчик (Проектировщик) обязан вернуть Заказчику всю сумму предоплаты (аванса) за вычетом стоимости понесенных Подрядчиком (Проектировщиком) затрат. 
[В случае если при досрочном прекращении Контракта Подрядчик (Проектировщик) передает Заказчику работы, выполненные в рамках незавершенного Этапа Работ и при не достижении Подрядчиком (Проектировщиком) Результата Этапа Работ, Заказчик оплачивает Подрядчику (Проектировщику) только документально подтвержденные затраты, понесенные Подрядчиком (Проектировщиком) в ходе выполнения такого Этапа Работ до момента прекращения Контракта. В случае перечисления Подрядчику (Проектировщику) предоплаты (аванса) при таком прекращении Контракта Подрядчик (Проэктировщик) обязан вернуть Заказчику всю сумму предоплаты (аванса) за вычетом причитающихся Подрядчику (Проектировщику) подтвержденных издержек за выполнение Этапа Работ, который не был завершен Подрядчиком (Проектировщиком) и по которому не достигнут Результат Этапа Работ]
.

15. Конфиденциальность
15.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение ____ (_____)_____ после прекращения действия Контракта, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.2. Условие пункта 15.1 Контракта не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:

15.2.1. имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Контракта; или

15.2.2. стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Контракта; или

15.2.3. раскрыта по распоряжению суда или в соответствии с применимым законодательством; или

15.2.4. получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;

15.2.5. была предоставлена сотруднику Стороны или её представителю в связи с исполнением Контракта.

15.3. обязательства из настоящего раздела Контракта продолжают действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Контракта.

15.4. для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются: 

15.4.1. не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;

15.4.2. Не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях выполнения Работ;

15.4.3. письменно уведомить другую Сторону в порядке, установленном разделом 18 Контракта, об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом.
15.4.4. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.

15.5. Подрядчик (Проектировщик) обязан не публиковать информацию или документы касательно Работ в средствах массовой информации без предварительного согласия Заказчика. Подрядчик (Проектировщик) обязан незамедлительно направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

15.6. Заказчик вправе без получения согласия Подрядчика (Проектировщика) раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним лицам в целях обеспечения эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

15.7. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, Сторона, в отношении которой допущено нарушение, независимо от возмещения убытков нарушившей Стороной вправе требовать пресечения соответствующих действий. 

16. Порядок разрешения споров. Применимое право
16.1.  Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

16.2.  Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

16.3.  Срок ответа на направленную Стороной претензию составляет ____(_____)____ со дня получения претензии другой Стороной.
16.4.  При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке
.
16.5.  К Контракту подлежит применению право Российской Федерации.

17. Прочие условия
17.1.  Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

17.2.  Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом «Об электронной подписи».

17.3.  Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

17.4.  Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

1) Cторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

2) несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

3) корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

17.5.  В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства, изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана в течение _____(_____)_____ с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий неполучения в срок корреспонденции.

17.6.  Подрядчик (Проектировщик) также обязан уведомлять Заказчика заблаговременного о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимого для исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика (Проектировщика), а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанность по Контракту.

17.7.  Заказчик полагается на сделанные в настоящей статье Подрядчиком (Проектировщиком) заверения как на имеющие для него существенное значение]
. 

17.8.  [Первый вариант
: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме в ____ (_____) идентичных экземплярах, один экземпляр — для Заказчика и один экземпляр - для Подрядчика (Проектировщика).]

[Второй вариант
: Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа].

17.9.  Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе
:

1) Приложение № 1 – Состав Исходных данных; 

2) Приложение № 2 – Задание на проектирование;

3) Приложение № 3 – Акт согласования Проектной документации;

4) Приложение № 4 –   Акт приемки Проектной документации;

5)  [Приложение № 6 – Акт приемки Рабочей документации];

6) [Приложение № 7 – График исполнения контракта]

7) [Приложение № 8 – Акт сдачи-приемки Этапа Работ]

8) ___________
.
17.10. [Подрядчик (Проектировщик) подтверждает и заверяет, что на дату заключения Контракта:

1) у него имеется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___, выданного___________________________________________________
;

2) им соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и то, что Контракт заключен от имени Подрядчика (Проектировщика) полномочным лицом; 

3) для заключения Контракта им соблюдены корпоративные требования, предъявляемые применимым законодательством, а также учредительными документами Подрядчика (Проектировщика) к данному виду сделкам, если Подрядчик (Проектировщик) является юридическим лицом (организацией)] 
.

17.11. ___________
.

18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	______________________________
	______________________________

	ИНН _________________________
	ИНН _________________________

	КПП _________________________
	КПП _________________________

	Адрес: ________________________
	Адрес: ________________________

	Реквизиты счета: _______________
	Реквизиты счета:________________

	_____________________________

(должность представителя)
	_____________________________

(должность представителя)

	______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ______________ 20 ___ года
	"____" _____________ 20 ___ года


Приложение № 1
к [Первый вариант : государственному] 

[Второй вариант : муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

Состав Исходных данных

	№
	наименование исходных данных

	1. 
	Экономически эффективная проектная документация


	2. 
	Результаты инженерных изысканий 

	3. 
	Градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

	4. 
	Задание на проектирование

	5. 
	[Технические условия]


	6. 
	[Документы о согласовании отступлений от положений технических условий]


	7. 
	[Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства]


	8. 
	[Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства] 


	9. 
	[Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства] 


	10. 
	[Решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу] 


	11. 
	[Исходно-разрешительные документы] 


	12. 
	[Положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой экономически эффективной проектной документации (модифицированной экономически эффективной проектной документации), выданное любому лицу]


	13. 
	[Документ, подтверждающий право заказчика на использование экономически эффективной проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и тому подобные)]

	14. 
	[Документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых экономически эффективная проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального применения]

	15. 
	[Проектная документация по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям фундаментов]


	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_____________________________

(должность представителя)
	_______________________________ (должность представителя)

	_____________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ____________ 20 ___ года
	"____" _____________ 20 ___ года


Приложение № 2
к [Первый вариант : государственному] 

[Второй вариант : муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

	____________________________

(наименование)

	____________________________

(должность представителя)

	____________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ____________ 20 ___ года


Задание на проектирование

Объекта: __________________________________________

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований

	Описание

	1. 
	Основание для проектирования
	

	2. 
	Местоположение Объекта 
	

	3. 
	Наименование Объекта
	

	4. 
	Вид строительства
	

	5. 
	Исходно-разрешительная 

документация
	

	6. 
	Срок и этапы строительства
	

	7. 
	Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания


	

	8. 
	Заказчик
	

	9. 
	Подрядчик (Проектировщик)
	

	10. 
	Возможность подготовки Проектной

документации применительно к отдельным

этапам строительства
	

	11. 
	 Идентификации зданий и сооружений по следующим признакам:

- назначение;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность;

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

- принадлежность к опасным производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

- уровень ответственности
	

	12. 
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	

	13. 
	[Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях]

	

	14. 
	[Требования к устройствам для наружного освещения]

	

	15. 
	[Требования к мерам по предотвращению подтопления помещений и строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения]

	

	16. 
	Данные и сведения для подготовки Раздела 1 Проектной документации "Пояснительная записка"
	

	17. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка


	

	18. 
	Требования к архитектурным решениям [, включая требования к графическим и экспозиционным материалам] 
.
	

	19. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	

	20. 
	Требования к системе электроснабжения
	

	21. 
	Требования к системе водоснабжения
	

	22. 
	Требования к системе водоотведения
	

	23. 
	Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, тепловым сетям
	

	24. 
	Требования к сетям связи
	

	25. 
	Требования к системам газоснабжения 
	

	26. 
	Требования к технологическим решениям, в том числе к техническим средствам и проектным решениям, направленным на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, в случае если Объект относится к зданиям, строениям, сооружениям социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в которых предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации, которых не предусматривается установление специального пропускного режима
	

	27. 
	Проект организации строительства
	

	28. 
	[Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства]

	

	29. 
	Мероприятия по охране окружающей среды
	

	30. 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	

	31. 
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	

	32. 
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	

	33. 
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	

	34. 
	Требование о разработке иной документации, в случаях, предусмотренных федеральными законами
	

	35. 
	[Требования к содержанию разделов Проектной документации, не являющихся обязательными согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»]
  
	

	36. 
	[Требования в отношении разработки СТУ]

	

	37. 
	[Документы в области стандартизации, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, но согласованные Сторонами для их обязательного применения при разработке Проектной документации] 

	

	38. 
	Иные требования к Объекту, которые должны или могут быть установлены в Задании на проектирование в соответствии с обязательными для применения на территории Российской Федерации стандартами и сводами правил  
	

	39. 
	Количество экземпляров выдаваемой проектной документации и на каком виде информационного носителя
	

	40. 
	[Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей;

дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия)]

	  

	41. 
	[Требования к содержанию и составу рабочей документации
	

	42. 
	Требования к составу прилагаемых к рабочей документации документов 
	

	
	Количество экземпляров выдаваемой рабочей документации и на каком виде информационного носителя] 

	

	43. 
	Экспертиза проектной документации
	


СОГЛАСОВАНО:

	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________

(наименование)

	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 3
к [Первый вариант : государственному] 

[Второй вариант : муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ (СОГЛАСОВАНИЯ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________
 




"____" _________ 20__ года                    

           

    

___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик (Проектировщик) передал Заказчику на согласование Проектную документацию на объект капитального строительства гражданского назначения:"________________________________________ "
, а Заказчик согласовал данную Проектную документацию, представленную в составе:

	N п/п
	Наименование 

документа 
	Количество передаваемых документов
	Количество экземпляров
	Примечание

	
	
	оригинал
	копия
	
	

	11.
	
	 
	 
	
	

	12.
	
	  
	 
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_______________________________

(должность представителя)
	_____________________________

(должность представителя)

	_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	_____________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" ______________ 20 ___ года
	"____" _____________ 20 ___ года


Приложение № 4
к [Первый вариант : государственному] 

[Второй вариант : муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________
 




"____" _________ 20__ года                   

           

    

___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик принял Проектную документацию на объект капитального строительства гражданского назначения:"___________________"
, получившую положительное Заключение [и положительное заключение государственной экспертизы]
, а также согласование компетентных государственных органов и органов местного самоуправления (при необходимости), в составе:

	N

п/п
	Наименование 

документа 
	Количество передаваемых документов
	Количество экземпляров
	Примечание

	
	
	оригинал
	копия
	
	

	1.
	
	 
	 
	
	

	2.
	
	  
	 
	
	

	3.
	
	  
	 
	
	


2. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) в соответствии с условиями Контракта, составляет _______________ (______________) ___________
, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке _____ % (______ процентов)
.
3. [В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

4. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) с учетом удержания начисленной неустойки (пени, штрафов), составляет ___________________.]

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_________________________________

(должность представителя)
	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года
	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 6
к [Первый вариант: государственному] 

[Второй вариант: муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

_____________
 




"____" _________ 20__ года                   

           

    

___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик (Проектировщик) передал, а Заказчик принял Рабочую документацию на объект капитального строительства гражданского назначения:"___________________"
 в составе:

	N

п/п
	Наименование 

документа 
	Количество передаваемых документов
	Количество экземпляров
	Примечание

	
	
	оригинал
	копия
	
	

	1.
	
	 
	 
	
	

	2.
	
	  
	 
	
	

	3.
	
	  
	 
	
	


5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) в соответствии с условиями Контракта, составляет _______________ (______________) ___________
, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке _____ % (______ процентов)
.
6. [В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику) с учетом удержания начисленной неустойки (пени, штрафов), составляет ___________________.]

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_________________________________

(должность представителя)
	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года
	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 7

к [Первый вариант : государственному] 

[Второй вариант : муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

График исполнения контракта

	№

п/п
	Наименование Работ
	Срок выполнения Работ


	Наименование отдельных видов работ  
	Срок выполнения отдельных видов работ 
	Примечания

	1
	Подготовка Проектной документации
	
	1. 
	
	

	
	
	
	2. 
	
	

	
	
	
	3. 
	
	

	
	
	
	4. 
	
	

	2
	[Подготовка Рабочей документации]
	
	1. 
	
	

	
	
	
	2. 
	
	

	
	
	
	3. 
	
	

	
	
	
	4. 
	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Проектировщик):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	_________________________________

(должность представителя)
	_________________________________

(должность представителя)

	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	__________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)

	"____" _________________ 20 ___ года
	"____" _________________ 20 ___ года


Приложение № 8
к [Первый вариант : государственному] 

[Второй вариант : муниципальному]

контракту №________ от _______ года 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭТАПА РАБОТ

"____" _________ 20__ года                    

                    ______________
 
___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Проектировщик)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик (Проектировщик) по состоянию на "____" ___________ 20__ года
 сдал Заказчику _____________
, выполненные  по Контракту Работы в объемах, приведенных ниже:

	№ п.п.
	Наименование работ
	Выполненные Работы (этап выполнения Работ)
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	


2. В целях приемки этапа Работ Подрядчиком (Проектировщиком) представлены документы согласно Приложению № 1 к настоящему акту.

Комплект представленных Подрядчиком (Проектировщиком) документов [Первый вариант: соответствует] [Второй вариант: не соответствует]
 условиям Контракта, требованиям Исходных данных и Задания на проектирование.
3. Предъявленный к приемке этап Работ [Первый вариант: соответствует] [Второй вариант: не соответствует]
условиям Контракта, требованиям Исходных данных и Задания на проектирование.

4. Перечень недостатков этапа Работ приведен в Приложении № 2 (Дефектная ведомость) к настоящему акту.
5. На основании настоящего акта Заказчик обязан уплатить Подрядчику (Проектировщику) (_____________) ___________
, в том числе НДС  по ставке _____ % (______ процентов)
.
Приложения:

1. Приложение № 1 "Перечень документов, представленных в целях приемки этапа Работ";

2. Приложение № 2 "Дефектная ведомость".

	
	

	Заказчик
	Подрядчик (Изыскатель):

	____________________________
	____________________________

	ИНН _______________
	ИНН _______________

	КПП _______________
	КПП _______________

	________________________________

(должность представителя)
	________________________________

(должность представителя)

	________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)
	________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя)


«___»_____________20___ года                    «___»_____________20___ года

�	Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены варианты возможных формулировок условий переменной части Контракта. Одна из таких формулировок указывается в конкретном Контракте с учетом целей закупки и примечаний, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: первый вариант включается в Контракт, если закупку осуществляет государственный заказчик. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Контрактом, применяются правила, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.


�	Включается в Контракт, если закупку осуществляет муниципальный заказчик.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.


�	Здесь и далее слова указываются в необходимом по смыслу спряжении (склонении).


�	В случае, если контракт заключается государственным или муниципальным заказчиком, указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик. При заключении контракта бюджетным учреждением указания о том, от чьего имени действует Заказчик, не требуется.  


�	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).


�	Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).


�	Указывается полное наименование Подрядчика (Проектировщика), если Подрядчиком (Проектировщиком) выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика (Проектировщика), если Подрядчиком (Проектировщиком) выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).


�	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).


�	Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).


�	Указывается наименование способа определения Подрядчика (Проектировщика) вместе с реквизитами документа (его наименованием, датой и номером), на основании которого определен Подрядчик (Проектировщик), или, если Контракт заключается с единственным подрядчиком, указывается ссылка на норму законодательства, дозволяющую заключать Контракт с единственным подрядчиком.


� Здесь и далее все положения, относящиеся к переменной части Контракта и регулирующие вопросы, связанные с разработкой Рабочей документации, подлежат включению в Контракт при условии, что документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок) и Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.


� Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации без авансирования Работ.


� Включается  в Контракт, в случае подготовки проектной документации в форме электронных документов, с использованием прикладного программного обеспечения информационной системы проектирования.


� Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.


� Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации.


� Указывается полное наименование объекта предполагаемого строительства, проектирование которого осуществляется в соответствии с Контрактом, с указанием данных о его местоположении, а также сведений о территории и земельном участке (участках), на которых предполагается строительство.


� Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены формулировки положений переменной части Контракта, которые подлежат включению в Контракт при наличии условий, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: положение включается в Контракт только в случаях, когда прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


� Указывается в Контракте в случае, если условиями Контракта Заказчик поручает подрядчику (проектировщику) от имени Заказчика и за его счет направить на государственную экспертизу Проектную документацию.


� Указывается в Контракте в случае, подготовки проектной документации, содержащей информационную модель объекта капитального строительства


�	Указывается место выполнения Работ (наименование населенного пункта). Данное условие обязательно указывается в Контракте, если оно указано в извещении о проведении закупки.


� Указывается в Контракте, если прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


� Указывается в Контракте, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации без авансирования Работ.


� С учетом требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.


� Указывается в Контракте, если для проектируемого Объекта имеются СТУ


� Пункты 3.3-3.5. настоящего Контракта не применяются, если Исходные данные в полном объеме, необходимом и достаточном для выполнения Работ по Контракту, содержались непосредственно в документации о проведении закупки и Подрядчик (Изыскатель) в своей заявке подтвердил возможность выполнения Работ на основании соответствующих Исходных данных.


� Указывается срок, по истечении которого выполнение Работ будет невозможным в связи с невозможностью продления срока действия Контракта, обусловленной требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства на основании предложения (заявки) Подрядчика (Проектировщика).


�		Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием "НДС не облагается на основании__________" со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Подрядчиком (Проектировщиком) упрощенной системы налогообложения.


� Включается в Контракт в случае, если Подрядчик (Изыскатель) является физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица


�   Включается в Контракт, если Заказчик документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок) и Контрактом не возложил на Исполнителя (Проектировщика) обязанность по оплате от имени Заказчика таких согласований и проведение государственных экспертиз.


�   Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в российских рублях. 


�   Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в иностранной валюте.


�	Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.


�	   Указывается момент, на который определяется курс иностранной валюты.


�	Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.


� 	Указывается источник финансирования, указанный в извещении об осуществлении закупки.


�	Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении и специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.


�	Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта, но содержит условия о специальном порядке авансирования контрактов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.


�	Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, для осуществления казначейского сопровождения Контракта.


� 	Включается в Контракт, если Заказчик избрал единовременный способ оплаты Работ, при этом, Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.


�		Здесь и далее в аналогичных положениях Контракта после слов "в размере" цифрами и (в скобках) прописью указывается размер подлежащих оплате Подрядчику (Проектировщику) денежных средств в процентах от цены Контракта или в определенной сумме денежных средств с указанием валюты обязательства.


�		Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются аналогичные положения о сроках, требующие заполнения, необходимо указать срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно неизбежно наступить, или истечением периода времени. При этом в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в Контракте, заключаемом с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты Заказчиком выполненной Работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения Контракта не может превышать тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке.


� 	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации без авансирования Работ. 


� 	Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Работ, при этом, Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.


� 	Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты с учетом авансирования Работ, при этом Контрактом предусмотрена подготовка как Проектной документации, так и Рабочей документации. 


� Включается в Контракт, если Заказчик избрал поэтапный способ оплаты Работ без авансирования, при этом Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации..


� Включается в Контракт, если Заказчик избрал поэтапный способ оплаты Работ без авансирования, при этом Контрактом предусмотрена подготовка Рабочей документации..


� Включается в Контракт, если Заказчик избрал поэтапный способ оплаты Работ с авансированием, при этом Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации..


� Включается в Контракт, если Заказчик избрал поэтапный способ оплаты Работ с авансированием, при этом Контрактом предусмотрена подготовка Рабочей документации..


�	 	Включается в Контракт, если банковское сопровождение Контракта не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или актами органов местного самоуправления.


�		Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Подрядчиком (Проектировщиком) в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


�		Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


�		Указываются сведения о банке.


� 	Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Подрядчиком (Проектировщиком) в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


� 	Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.


� 	Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.


� 	Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.


� 	Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществления казначейского сопровождения Контракта. 


� 	Указывается в случае, если Контрактом не предусмотрена подготовка Рабочей документации.


� 	Здесь и далее в пункте 6.1 Контракта в аналогичных положениях о сроках, требующих заполнения, цифрами и прописью указывается устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (в днях, неделях, месяцах и т.д. в соответствии со ст. 190 ГК РФ) либо указывается срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно неизбежно наступить, или истечением периода времени.


�	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрены промежуточные сроки и (или) поэтапная передача результата Работ исходя из потребностей Заказчика, за исключением случаев, когда обязательное включение графика выполнения работ предусмотрено законодательством Российской Федерации.


� Включается в Контракт если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ.


� Данный пункт включается в Контракт если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ.


� 	Включается в Контракт по усмотрению Заказчика в случаях, когда предполагается необходимость осуществления авторского надзора за строительством Объекта.


� Включается в Контракт в случае, если Заказчиком в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке Подрядчику (Проектировщику) переданы полномочия по представлению от имени Заказчика Проектной документации на государственную экспертизу на основании доверенности с правом действовать от имени Заказчика, в которой закрепляется полномочие на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы от имени Заказчика.


� Указывается объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в процентах от цены Контракта.


�  Данный пункт устанавливается в случае, если в соответствии с документами о закупке Подрядчик (Проектировщик) обязан обеспечить привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций к выполнению Работ. 


� 	Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах от цены Контракта.


�	Включается в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.


�	Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.


� 	Заказчик указывает Первый вариант или Второй вариант, исходя из своих потребностей.


� Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ


� Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ.


� В случае, если обязанность по подаче документов для прохождения государственной экспертизы лежит на Заказчике


� В случае, если полномочия  по подаче документов для прохождения государственной экспертизы от имени Заказчика переданы Подрядчику (Изыскателю)


� 	Включается в Контракт, если по его условиям обязанность по прохождению государственной экспертизы возложена на Подрядчика (Проектировщика).


�Включается в Контракт в случаях, когда прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


� Включается в Контракт, если если обязанность по прохождению государственной экспертизы от имени Заказчика была возложена на Подрядчика (Проектировщика).


� 	Включается в Контракт, если документацией о закупке и Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.


� 	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.


�  Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 6266) (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 1063), за ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком (Проектировщиком):


- 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;


- 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей;


- 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;


- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.


� Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1063, за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком:


- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;


- 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей 50 млн рублей;


- 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей;


- 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.


�  Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.


� Включается в Контракт, если установлено условие по привлечению к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.


� Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. Действие данного раздела не распространяется на участника закупки, являющегося государственным или муниципальным казенным учреждением.


�	Включается в Контракт по усмотрению Заказчика в случаях, когда Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в соответствии нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 


� Указать правовое основание для освобождения Подрядчика (Проектировщика) от обеспечения исполнения контракта


�	Включается в Контракт, если требование обеспечения исполнения Контракта является обязательным в соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, или по решению Заказчика в случаях, когда установление данного требования является правом Заказчика в соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 


� 	Указывается способ обеспечения исполнения Контракта, который был определен Подрядчиком (Проектировщиком) до заключения Контракта из числа предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств предоставлена банковская гарантия, также указывается дата ее выдачи, номер, наименование банка, который выдал гарантию, и реквизиты его лицензии на осуществление банковских операций. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств Подрядчик (Проектировщик) внес денежные средства на счет Заказчика, указываются реквизиты этого счета, а также дата и номер платежного поручения, которым подтверждается факт внесения Подрядчиком (Проектировщиком) денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.


�		Указывается срок действия обеспечения Контракта путем указания на календарную дату, до которой действует обеспечение, или периода времени, в течение которого действует обеспечение. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.


� Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик или в собственности которого находится имущество Заказчика (при заключения Контракта бюджетным учреждением).


� Включается в Контракт, если возможность изменения указанных существенных условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке.


�	 Указывается календарная дата, период времени после определенного Сторонами события или событие, с наступлением которого Контракт перестает действовать.


�	Если размещение заказа осуществлялось путем запроса котировок, вместо слов "документацией о закупке" указываются слова "извещением о запросе котировок".


�  Включается в Контракт, если осуществление закупки осуществляется с использованием конкурентных способов определения Исполнителя (Проектировщика).


� 	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено право Заказчика и Подрядчика (Проектировщиком) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.


� 	Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.


� Заказчиком может быть указано наименование суда.


� Указанный пункт применяется в случае, если контракта заключается в порядке, предусмотренном статьей 93 Закона о контрактной системе


�		Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в письменной форме.


�		Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в форме электронного документа и подписывается электронными цифровыми подписями.


� 	Формы  Приложений к Контракту являются примерными и носят рекомендательный характер. 


� 	Включается в Контракт, исходя из потребностей Заказчика, за исключением случаев, когда обязательное включение Графика выполнения работ предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.


� Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результатов Работ.


� 	Указываются иные приложения к Контракту при их наличии и необходимости (в том числе, проект договора о банковском сопровождении, если в Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении, согласно которым соответствующий банк привлекает Заказчик).


� 	Указывается наименование организации и дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.


� Указанный пункт применяется в случае, если контракта заключается в порядке, предусмотренном статьей 93 Закона о контрактной системе


�		Указываются дополнительные условия исполнения Контракта, предусмотренные в соответствующем решении Правительства Российской Федерации в отношении конкретной закупки. Если Правительство Российской Федерации не приняло такое решение, пункт 18.10 исключается из Контракта.


� Указанный в настоящем Приложении к Контракту состав исходных данных не является исчерпывающим и может дополняться иными документами в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами. 


� Экономически эффективная проектная документация предоставляется Заказчиком с учетом следующих обстоятельств: объект капитального строительства, проектная документация которого используется в качестве экономически эффективной, аналогичен по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого Объекта; соответствует правилам землепользования и застройки, установленным для земельного участка, на котором планируется строительство Объекта; соответствует климатическим, сейсмическим и иным условиям, в которых планируется строительство объекта.


� Указывается в Контракте, если функционирование проектируемого Объекта невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования.


� Указывается в Контракте при необходимости осуществления отступлений от положений технических условий. 


� Указывается в Контракте при необходимости осуществления отклонения от предельных параметров разрешенного строительства Объекта.


� Указывается в Контракте при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства Объекта и закрепления в Контракте обязанности по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу Подрядчиком по поручению Заказчика.


� 	Указывается в Контракте в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства и закрепления в Контракте обязанности по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу Подрядчиком по поручению Заказчика.


� 	Указывается в Контракте при необходимости сноса жилого дома и закрепления в Контракте обязанности по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу Подрядчиком по поручению Заказчика.


� 	Указываются в Контракте, если их представление на государственную экспертизу предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами и закрепления в Контракте обязанности по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу Подрядчиком по поручению Заказчика.


� Пункты 13-16 Состава Исходных данных представляются заказчиком Подрядчику, если обязанность по предоставлению результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу от имени Заказчика в соответствии с условиями контракта возложена на Подрядчика.


� 	Необходимо указать наименование Объекта.


� 	Данный перечень не является закрытым и может дополняться требованиями, которые должны учитываться при проектировании соответствующего здания и сооружения (типа зданий и сооружений), и которые установлены нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а также дополняться 


� Указывается в Задании на проектирование в случае если строительство и эксплуатация Объекта планируется в сложных природных условиях.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в Задании на проектирование при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства.


� 	Указывается в Задании на проектирование по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком (Проектировщиком).


� 	Указывается в Задании на проектирование в случаях, когда применение СТУ допускается законодательством Российской Федерации.


� 	Указывается в Задании на проектирование при наличии соответствующей потребности.


� 	Указывается в случае необходимости прохождения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения.


� 	Указывается в случае, если Контрактом предусмотрена разработка Рабочей документации.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.


� 	Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.


� 	Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.


� 	Включается в Контракт, если прохождение государственной экологической экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику), а также валюта обязательства.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то вместо указания на размер ставки налога ставится прочерк.


� 	Включается в Контракт в случае начисления Подрядчику (Проектировщику) штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором составлен Акт.


� 	Указывается наименование Объекта, для целей проектирования которого заключен Контракт.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Проектировщику), а также валюта обязательства.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Проектировщик) не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то вместо указания на размер ставки налога ставится прочерк.


� 	Включается в Контракт в случае начисления Подрядчику (Проектировщику) штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.


�	Представленная в настоящем Приложении форма является примерной и носит рекомендательный характер. Заказчик вправе видоизменять данную форму в зависимости от особенностей Объекта и своих потребностей.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается дата заключения Контракта и его номер.


�	Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.


� 	Указывается дата осуществления сдачи-приемки.


� 	Указываются вид и Этап Работ.


� 	Первый вариант или Второй вариант выбирается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств приемки Работ.


� 	Первый вариант или Второй вариант выбирается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств приемки Работ.


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства на основании предложения (заявки) Подрядчика (Изыскателя).


�	Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Изыскатель) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием "НДС не облагается на основании________" со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Подрядчиком (Изыскателем) упрощенной системы налогообложения.
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